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L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, C.F. e Partita IVA 01464630423, con sede 

legale in Via Conca 71 – 60126 Torrette – Ancona, rappresentata dalla Dott.ssa Simona Coppari, nata 

a Cingoli (MC) il 01/10/1971, che interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda 

Ospedaliero – Universitaria delle Marche,  in esecuzione alla Determina n.615/DG del 30/07/2020 e 

successiva modifica disposta con Determina n. 738/DG del 22/07/2022 all’istruzione operativa in 

materia di certificazione approvata con  ID: 1459690|09/02/2024|ACP , nella sua qualità di Direttore 

S.O. Affidamento Contratti Pubblici (in seguito indicata per brevità “Amministrazione”);  

  

 

 

DITTA ……….. C.F. …Partita IVA …… con sede legale in via…........città……(in seguito indicato 

per brevità con la parola "esecutore") rappresentata da ………….. nato il ………. a ………………. 

in qualità di1……………….come risulta da……………………., 
  

PREMESSO CHE  
  

− che con determina del2 …… n.……………… del ……………………….. è stata avviata la 
procedura aperta ai sensi all’art. 71 del Codice  per l’affidamento di un Accordo quadro misto, 
con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, senza 
riapertura del confronto competitivo, per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano 
per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema 
PET-CT per medicina nucleare),ulteriori arredi e attrezzature accessorie, servizi di 
progettazione e lavori strutturali e impiantistici, per un importo complessivo a base d’asta pari 
a €_________.  Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso 
intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se non 
viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;  

− che con determina del3……. n. ___ del ______ è stata aggiudicata  la procedura di gara e la 
vs ditta è risultata aggiudicataria; 

− che vs ditta è in possesso dei requisiti previsti nei documenti di gara (eventuale…fatto salvo 
quanto indicato al punto…..della determina di aggiudicazione ….esito controlli 
antimafia/certificato disabili…..-); 

− che gli appalti specifici basati sull’Accordo Quadro (“Contratti Attuativi”) saranno affidati 
mediante applicazione delle condizioni stabilite nel presente accordo quadro senza nuovo 
confronto competitivo;  

− il presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l’amministrazione all’acquisto di 
quantitativi minimi, bensì da origine unicamente ad un obbligo dell’esecutore di accettare 
l’esecuzione, fino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale stabilito, degli ordini 
emessi a valle della stipula dei contratti attuativi; 

− che l’esecutore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato alla 
Amministrazione, la garanzia definitiva, costituita con polizza fideiussoria n. …………….. della 
compagnia assicurativa ………………….., per l’importo di Euro ………… (Se del caso: tale 
importo è pari al …….% dell’importo dovuto in quanto l’appaltatore ha presentato apposita 
documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all’art.117 del D.Lgs 36/2023; 
qualora nel corso dell’appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l’appaltatore 
si obbliga sin da ora ad integrare l’importo della garanzia prestata); 

− che l’esecutore conferma di disporre dell’organizzazione e delle attrezzature necessarie per 
garantire la prestazione alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell’offerta tecnica 
presentata;  

                                                 
1 Indicare estremi atto comprovante l’identità ed i poteri del sottoscrittore 
2 Indicare la qualifica di chi emana l’atto 
3 Indicare la qualifica di chi emana l’atto 
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− che l’esecutore riconosce espressamente che l’assunzione degli appalti alle condizioni offerte, 
è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto e dei documenti di gara, 
nessuno escluso; 

− SE DEL CASO che con provvedimento n. … del ….. è già stata disposta l’esecuzione anticipata 
del contratto oppure che con disposizione di servizio n. ____ del _____ il responsabile del 
procedimento ha autorizzato l’esecuzione anticipata del contratto1 (art 17, comma 8 D.Lgs 
36/2023)]; 

  
  

TUTTO CIO’ PREMESSO  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  
 

1. AMBITO SOGGETTIVO: DEFINIZIONI  

 

Ai fini dell’esecuzione del presento atto, si intende per: 

1. accordo quadro: il presente atto, comprensivo di tutti gli atti e documenti ivi richiamati, quale 
accordo concluso dalla Amministrazione, da una parte, e l’esecutore, dall’altra parte, con lo 
scopo di stabilire tutte le condizioni e le clausole relative agli appalti specifici affidati  per tutta 
la durata del medesimo Accordo Quadro attraverso la sottoscrizione dei Contratti Attuativi; 

2. amministrazione,  l’Azienda  Ospedaliero Universitaria delle Marche; 

3. esecutore  (operatore economico aggiudicatario) la ditta ______________;  

4. offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di 
aggiudicazione;  

5. Responsabile procedura affidamento (RPA) ………….. 

6. Responsabile Unico del Progetto (RUP) Accordo Quadro e AS2-AS3 
……………………………………..;  

7. Responsabile Unico del Progetto (RUP) AS1……………………………………..;  

 

Si precisa che si ritiene opportuno in fase esecutiva distinguere la gestione contrattuale delle varie 
prestazioni comprese nell’Accordo Quadro. Pertanto le esigenze di programmazione sulla base di 
una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, di 
cui all’art. 59 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, risiedono nella necessità di garantire, per il periodo di 
durata iniziale ed opzionali previsti per i contratti, servizi, lavori e forniture necessari per il 
soddisfacimento dei fabbisogni e per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati. 

 

Per ciascun appalto specifico pertanto la Stazione appaltante individuerà un apposito RUP 
(eventualmente in tutto o in parte coincidente con il RUP dell’Accordo quadro) e Direttore 
dell'esecuzione/Direttore Lavori e sarà acquisito un distinto "CIG derivato", fermo restando che il 
RUP della Prestazione principale Appalto specifico 1 dovrà garantire il coordinamento e la 
supervisione dell’intero intervento. 

 

 

8. Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) AS1  

                                                 
1 L’esecuzione anticipata del contratto può avvenire nei seguenti casi: 

- quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito 

il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; 

- in casi di comprovata urgenza 



  

5 

 

……………………………………………; 

9. Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) AS2  e Direttore Lavori AS3 
……………………………………………; 

10. direttori operativi (assistenti contabile del direttore dell’esecuzione: R.F/RU, S.O. Gestione 
Economico Finanziaria); 

11. appalto specifico: la prestazione affidata dalla amministrazione al esecutore in esecuzione 
del presente atto, giusta sottoscrizione di apposito contratto attuativo; 

12. contratto attuativo (prestazione AS1-AS2-AS3): documento stipulato dalla 
amministrazione con l’esecutore, con il quale l’amministrazione  manifesta la volontà di 
utilizzare il presente Accordo e al contempo impegna l’esecutore  alla prestazione di quanto 
ivi richiesto, in conformità alle prescrizioni e condizioni fissate nell’Accordo stesso;  

13. importo massimo contrattuale: l’importo massimo del presente Accordo, IVA esclusa, 
comprensivo delle eventuali modifiche e opzioni che potranno essere esercitate dalla 
amministrazione, ai sensi della normativa vigente, come specificato nel seguito.  

14. referente dell’esecutore: l’esecutore individua nel Dott.___________________________ 
(recapito telefonico……………..mail…………..) il referente al quale l’amministrazione, nella 
persona del responsabile della procedura o del direttore dell’esecuzione, possa fare 
riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. Nel caso in cui l’esecutore 
proceda alla sostituzione del referente senza la necessaria preventiva valutazione e 
autorizzazione dell’amministrazione, quest’ultima si riserva, previa valutazione delle 
deduzioni addotte dal esecutore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di  applicare 
una penale. 

 
  

2. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro e dei Contratti attuativi sono regolate: 

a) dalle clausole del presente Accordo quadro e dagli Allegati ivi richiamati,  

b) le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia 

di appalti pubblici; 

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

privato. 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati: 

1. determina di aggiudicazione; 

2. documentazione di gara relativi allegati; 

3. documenti progettuali e  relativi allegati; 

4. DUVRI e Nota informativa;  

5. offerta tecnica dell’esecutore; 

6. offerta economica dell’esecutore  

7. garanzia definitiva; 

8. patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in esso richiamati, 
gli atti ed i documenti prodotti dalla Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti 
dal esecutore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal esecutore stesso ed 
accettate in sede di aggiudicazione dalla Amministrazione. 
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In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dalla Amministrazione, le 
disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti: 

• presente atto  
• disciplinare di gara 
• elaborati tecnico-economici. 

 

I singoli Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi contenute in attuazione e/o 
integrazione dei contenuti del presente Accordo.  

 
3.  OGGETTO DELL’APPALTO  

Il presente Accordo ha per oggetto: 

Accordo quadro misto relativo alla fornitura in noleggio e acquisto di apparecchiature, e 
all’esecuzione di servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici per l’adeguamento dei locali 
interessati dall’intervento  

 

Le prestazioni comprese in accordo quadro sono articolate in tre distinti appalti specifici, tra loro 
strettamente connessi, come di seguito dettagliati: 

1. Appalto Specifico 1 (nel seguito sintetizzato AS1): Fornitura in noleggio di n.1 angiografo biplano 
per neuroradiologia, n.1 angiografo biplano per emodinamica, n.1 pet-tc forniti secondo la 
composizione specificata nell’Allegato n. 1 - “specifiche tecniche sistemi”, e relativa fornitura in 
acquisto di apparecchiature ed arredi accessori. 

- L’Appalto Specifico 1 (AS1) costituisce la prestazione principale dell’unico lotto e comprende 
nello specifico: 

- Fornitura in noleggio per 7 anni (84 mesi) dei due angiografi biplani e della pet-tc con le 
caratteristiche tecniche indicate in allegato n.1 comprensivi di assistenza tecnica full risk tutto 
compreso per l’intera durata del noleggio 

- Fornitura in acquisto delle apparecchiature elettromedicali comprensivi di assistenza tecnica 
full risk tutto compreso 12 mesi in garanzia legale, arredi ed accessori necessari alla 
maggiore ergonomia di funzionamento dei sistemi con le caratteristiche tecniche indicate in 
allegato n.1 

- Smontaggio e Dismissione e smaltimento dei vecchi angiografi (neuroradiologia   ALLURA 
s/n 52504501 relativi accessori; emodinamica ALLURA XFD10 s/n 153950 IT67464933 e 
relativi accessori; medicina nucleare DISCOVERY 690 VCT s/n A51043178 e relativi 
accessori) 

- Smontaggio, stoccaggio e rimontaggio di una gammacamera GE INFINIA s/n 18174 e relativi 
accessori 

- Attività di addestramento e formazione del personale medico, fisico e tecnico finalizzata alla 
messa in esercizio e all’utilizzo dei sistemi rx forniti 

- Attività di addestramento e formazione del personale medico, infermieristico finalizzata alla 
messa in esercizio e all’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali fornite. 

- Eventuale fornitura in opzione a favore dell’AOU della fornitura in acquisto delle medesime 
apparecchiature o arredi offerti, oppure apparecchiature, accessori, strumenti o arredi 
analoghi o complementari che si dovessero ritenere necessari per le esigenze 
dell’AOU,durante il periodo di esecuzione dell’appalto 

 

2. Appalto Specifico 2 (nel seguito dettagliato AS2) – Prestazione Secondaria: servizi di 
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per lavori connessi 
all’installazione delle apparecchiature di cui all’Appalto Specifico 1;  
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3. Appalto Specifico 3 (nel seguito dettagliato AS3) – Prestazione Secondaria: esecuzione dei lavori 
accessori per ristrutturazione locali ai fini dell’installazione delle apparecchiature di cui all’Appalto 
Specifico 1 

I dettagli degli interventi previsti quali prestazioni secondarie sono contenuti nei documenti che 
compongono il PFTE, allegato alla documentazione di gara.  

 

Sono inoltre comprese nell’Accordo quadro e formano oggetto di opzione sull’AS1 a favore dell’AOU, 
le seguenti prestazioni che potranno essere affidate all’Esecutore: 

- fornitura in acquisto delle medesime apparecchiature o arredi offerti, oppure apparecchiature, 
accessori, strumenti o arredi analoghi o complementari necessari per le esigenze dell’AOU,durante 
il periodo di esecuzione dell’appalto. 

Inoltre si precisa che l’esecutore, con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, si impegna 
a cedere al termine del noleggio la proprietà di tutte le apparecchiature a noleggio (due angiografi 
biplani e la pet-tc) per l’importo specificato alla Stazione Appaltante, pari a 1.000,00 € per ciascuna 
apparecchiatura, per un totale complessivo di € 3.000,00 che verrà corrisposto  in unica soluzione 
da parte di questa AOU. 

 

Si precisa pertanto che la stipula del contratto attuativo relativo alla fornitura iniziale delle 
apparecchiature  e dei contratti attuativi relativi ai servizi di progettazione ed esecuzione lavori è 
certa (Appalto Specifico 1 -2-3), mentre le ulteriori opzioni indicate ai paragrafi successivi, potranno 
essere attivate solo qualora l’AOU ne ravvisi il fabbisogno/risorse finanziarie, pertanto l’acquisizione 
delle stesse non è garantita all’operatore economico e non è da considerarsi vincolante per l’AOU; 
il fabbisogno dipenderà dalle effettive esigenze cliniche e assistenziali che si presenteranno, senza 
che l’aggiudicatario possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta. Resta fermo 
che qualora l’AOU decidesse di attivare le opzioni, l’operatore economico aggiudicatario sarà 
obbligato ad eseguire le relative prestazioni alle condizioni previste dalla disciplina contrattuale. 

 

In ordine al solo AS1, si evidenzia  che: 

 

- qualora l’AOU decidesse di attivare le opzioni relative alla fornitura in acquisto di arredi e tecnologie 
già quotati in offerta, l’operatore economico aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire le relative 
prestazioni alle condizioni previste dalla disciplina contrattuale; 

 

- in caso di attivazione dell’opzione avente ad oggetto la fornitura di arredi e tecnologie non oggetto 
di offerta in gara, non si configura un diritto potestativo a favore dell’AOU e pertanto l’esercizio della 
stessa è subordinato al preventivo accordo e negoziazione successiva con l’aggiudicatario. In tal 
caso l’opzione potrà essere affidata solo se sarà raggiunto un accordo tra le parti in ordine all’oggetto 
dettagliato, ai prezzi unitari, alle quantità, alle altre condizioni di fornitura 

 

La definizione analitica delle specifiche tecniche e prestazionali delle forniture e dei servizi richiesti 
per l’intero intervento, il dimensionamento e le quantità degli stessi, sono contenuti nel Capitolato 
Speciale e relativi allegati. 

 

Disciplina del contratto/accordo quadro 

Il presente contratto è un accordo quadro con un unico operatore economico, lotto unico ed 
indivisibile come meglio precisato nei documenti di gara. 

Fermo restando che il presente atto contempla e disciplina un unico affidamento di prestazioni 
strettamente interconnesse ed indivisibili, ai fini della gestione contrattuale sono individuati gli appalti 
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specifici sopra individuati, nonché quelli che dovessero essere affidati in esercizio delle opzioni 
previste. 

L’esecuzione delle prestazioni dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle 
prescrizioni stabilite nei documenti progettuali posti a base di gara e nell’Offerta tecnica. 
 
Con la stipula del presente Accordo, l’esecutore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della 
Amministrazione ad eseguire la prestazione, come meglio specificato nei successivi commi, nei limiti 
degli importi massimi stabiliti per ciascun Contratto come meglio indicato al successivo art. 7.  

Il presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per l’amministrazione nei confronti 
dell’esecutore, obbligazioni che sorgono solo a seguito della stipula dei Contratti Attuativi regolati dal 
presente Accordo, che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti Attuativi.   

 

  
4. DURATA DELL’ACCORDO  

 

La durata dell’Accordo quadro è di 48 mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso fatta salva la 
facoltà dell’Azienda di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza, nei casi riportati 
nella documentazione di gara.. Durante l’arco di durata dell’Accordo quadro saranno stipulati i 
contratti attuativi per gli appalti specifici AS1 - AS2 – AS3 compresi nell’Accordo quadro (parte certa),  

 

Per ciascuna prestazione di cui si compone l’intervento, si precisa che la durata di ciascun contratto 
attuativo decorrerà dalla data di effettivo avvio della fornitura/servizi/lavori disposto con verbale del 
DEC/DL o comunque dalla data comunicata dall’AOU in seguito all’aggiudicazione e  che le durate 
ed i tempi di esecuzione (termini di consegna delle apparecchiature, dei materiali in 
somministrazione etc.) sono definite sia nel Capitolato Speciale e relativi allegati (Appalto Specifico 
1 ) che nella relazione tecnica lavori PFTE (AS2 e AS3) e negli schemi di contratto attuativo (Appalto 
Specifico 1, 2 e 3). 

 

In particolare si riporta di seguito l’indicazione della durata dei seguenti Appalti Specifici: 

 

- APPALTO SPECIFICO 1 – PRESTAZIONE PRINCIPALE La durata del noleggio delle n. 3 
apparecchiature e relativi componenti  e servizi accessori acquisiti con tale modalità è di 84 mesi (7 
anni), decorrenti dallo specifico verbale di avvio delle prestazioni, come dettagliato nel Capitolato 
Speciale; per quanto attiene la fornitura delle apparecchiature e arredi in acquisto, i relativi tempi di 
esecuzione (termini di consegna delle apparecchiature, etc.) sono anche questi definiti  nel 
Capitolato Speciale e relativi allegati. A seguito del collaudo delle apparecchiature è prevista la 
decorrenza dei 12 mesi di garanzia legale per tali beni in acquisto. 

Inoltre si rileva che in caso di esercizio dell’opzione sui quantitativi sull’AS1, qualora trattasi della 
fornitura in noleggio di eventuali ulteriori apparecchiature, lo stesso avrà una durata massima fino al 
termine conclusivo residuo dell’AS1, decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio della predetta 
fornitura in opzione del DEC/comunicazione stazione appaltante; in caso di acquisto di eventuali 
ulteriori arredi o apparecchiature in opzione verrà effettuata apposita comunicazione da parte 
dell’AOU all’Esecutore, nella quale verranno indicati i termini di consegna degli stessi. Anche per tali 
ulteriori beni eventualmente acquisiti in opzione sono previsti 12 mesi di garanzia legale, decorrenti 
dal collaudo di ciascuno di essi. 
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- APPALTO SPECIFICO 2 – PRESTAZIONE SECONDARIA: Servizi di progettazione esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione: 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 
verbale di avvio e consegna parziale delle aree di cantiere per la presentazione all’AOU del progetto 
esecutivo completo di ogni allegato, , tali termini sono al netto dei tempi stimati per approvazione del 
progetto esecutivo da parte dell’AOU e relativa validazione e all’ottenimento delle 
autorizzazioni/rilascio permessi da parte dei vari Enti coinvolti). 

 

 

APPALTO SPECIFICO 3 – PRESTAZIONE SECONDARIA Lavori architettonico-strutturali e 
impiantistici: in giorni 397(trecentonovantasette) complessivi  naturali e consecutivi , suddivisi e 
calcolati come dettagliatamente indicato nel relativo cronoprogramma allegato al PFTE decorrenti 
dal verbale di avvio e consegna definitiva delle aree di cantiere. 

 

 

Si precisa che in nessun caso potranno essere eseguite prestazioni prima della riunione di 
coordinamento e della sottoscrizione del  DUVRI/PSC. 

 

Il collaudo degli impianti, dei locali e delle apparecchiature richieste per l’esecuzione delle 
prestazioni, costituisce necessario presupposto per l’utilizzo dei medesimi impianti e 
apparecchiature. 

 

Il termine iniziale di durata contrattuale decorre in ogni caso dalla data indicata nella comunicazione 
di avvio di esecuzione. 

 

Per durata dell’Accordo Quadro  si intende il termine ultimo di utilizzazione del medesimo mediante 
la stipula, da parte dell’amministrazione  dei Contratti Attuativi relativi al presente Accordo.  

 

I singoli Contratti Attuativi sono stipulati dall’Amministrazione entro il periodo di validità ed efficacia 
dell’Accordo, hanno una durata massima come sopra riportato per ciascun Appalto Specifico (fatto 
salvo il recesso unilaterale di cui all’art. 4 del Disciplinare di Gara dalla data definita nel singolo 
Contratto attuativo, e comunque cessano di avere effetti all’esaurirsi dell’importo massimo 
contrattuale per ciascun AS.   

 

 (eventuale) Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, le prestazioni siano 
state avviate prima della stipulazione del presente atto, il presente atto deve indicare le prestazioni 
che l’esecutore ha dovuto avviare ed eseguire immediatamente. La stipulazione del presente atto 
determina la decadenza delle limitazioni poste in sede di avvio in via d’urgenza. 
 
Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo quadro, l’esecutore sarà tenuto a prestare la 
massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, 
soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo 
Esecutore 

 
 

5. LUOGO DI ESECUZIONE  

L’esecuzione del presente atto deve avvenire presso la/le sede/i dell’Amministrazione come 
indicato nei documenti di gara 
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6. UTILIZZO DELL’ACCORDO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI  

Il presente Accordo definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed 
esecuzione dei Contratti attuativi che saranno stipulati con l’operatore aggiudicatario dell’Accordo 
Quadro.  

L’Accordo non vincola in alcun modo l’Amministrazione all’acquisto di quantitativi minimi, bensì dà 
origine unicamente ad un obbligo dell’esecutore di accettare, fino a concorrenza dell’Importo 
massimo contrattuale stabilito di cui al successivo articolo 7, l’esecuzione delle prestazione secondo 
le prescrizioni dei Contratti attuativi.  

L’Affidamento dei singoli Contratti attuativi al esecutore avverrà direttamente, senza un nuovo 
confronto competitivi; il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico, ai 
sensi dell’art. 59, comma 3, del Codice. 

 

La stipula del  Contratto attuativo AS1 – AS2-AS3, avverrà con scrittura privata semplice in 
modalità elettronica entro il periodo di validità ed efficacia dell’Accordo, secondo gli schemi approvati 
con la decisione a contrarre, sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa 
dell’Amministrazione  e contenere almeno le seguenti informazioni:   

1. l’elenco delle prestazioni oggetto del Contratto con indicazione dei quantitativi massimi di 
competenza presunti;   

2. l’importo e la durata del Contratto con indicata la relativa decorrenza;  

3. il luogo o luoghi di esecuzione;   

4. il CIG derivato;  

5. il nominativo del  RUP/Direttore dell’esecuzione eventuali  direttori operativi   

6. eventuali ulteriori termini utili per l’esecuzione del contratto.  

I Contratti Attuativi sono emessi fino a concorrenza degli importi massimi contrattuali previsti, fatto 
salvo l’esercizio delle opzioni previste. E’ facoltà dell’Amministrazione, una volta esauriti i massimali 
dei quantitativi stimati in un precedente Contratto attuativo, procedere alla stipula di un nuovo 
Contratto attuativo. 

   

 

  
7.  CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO   

I corrispettivi  sono quelli offerti in sede di gara dal esecutore come da prospetto allegato. 
 
Il corrispettivo che sarà pagato all’Esecutore per ciascun appalto specifico compreso nell’AQ sarà 
pagato a corpo. Il corrispettivo per l’AS1, relativo alla quota del noleggio, sarà pagato mensilmente 
e l’importo mensile da pagare sarà determinato sulla base dell’elenco prezzi contrattuale (dettaglio 
offerta economica presentata in gara al lordo della eventuale revisione applicabile al periodo di 
riferimento) ed alle quantità ed alle prestazioni effettivamente rese in adempimento alle obbligazioni 
contrattuali.  
Per quanto attiene il dettaglio delle modalità di pagamento dei corrispettivi di cui all’AS3 e dell’AS2 
si rimanda a quanto espressamente previsto nella documentazione compresa nel PFTE allegato alla 
documentazione di gara. 
Si precisa che il corrispettivo erogato per l’AS2 deve ritenersi immodificabile, essendo a corpo, anche 
a seguito di eventuale variazione dell’importo dei lavori in sede di progettazione esecutiva. 
Si precisa che tutte le restanti prestazioni da ritenersi comprese nel contratto sulla base dei 
documenti di gara e dell’offerta aggiudicata, anche laddove non dovessero essere direttamente ed 



  

11 

 

univocamente riconducibili alle singole voci dell’elenco prezzi contrattuale, si intendono compensati 
dai predetti corrispettivi a misura e a corpo e quindi non comporteranno alcun diritto dell’Esecutore 
a pretendere corrispettivi aggiuntivi. 

 
Ai sensi del comma 8-bis dell’art. 41 8-bis. il contratto relativo all’AS2 contiene  clausole espresse 
volte a determinare le prestazioni reintegrative a cui il progettista sarà tenuto, a titolo transattivo, per 
rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali 
da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. 
 
Il pagamento all’Esecutore del corrispettivo previsto per l’esecuzione dell’Appalto Specifico 2, sarà 
disposto in unica soluzione in seguito all’espletamento della prestazione e alla conseguente 
approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante. 
 
Il corrispettivo che sarà pagato all’Esecutore per l’Appalto Specifico 3 è determinato “a corpo” ed è 
previsto per SAL secondo le previsioni che saranno date in dettaglio nel progetto esecutivo. 
 
Ai sensi dell’art. 5 comma 1) lettera a) dell’Allegato I.7 al D.Lgs n. 36/2023, si rileva che I lavori 
oggetto dell’AS3, vengono appaltati a corpo in quanto le prestazioni da eseguire sono 
dettagliatamente descritte negli elaborati progettuali allegati — planimetrie, relazioni tecniche, 
computo metrico estimativo e specifiche tecniche — che consentono un grado di precisione tale da 
garantire una completa individuazione qualitativa e quantitativa delle lavorazioni da eseguire. 
 
La natura delle opere, che riguardano interventi di adeguamento impiantistico, strutturale e/o edilizio 
di ambienti esistenti con caratteristiche geometriche e costruttive già definite, rende possibile la 
determinazione preventiva e attendibile del corrispettivo globale in misura fissa e invariabile, 
indipendentemente dalle quantità effettivamente eseguite. 
 
La scelta del corrispettivo a corpo garantisce la massima certezza dei costi per la SA, evitando 
variazione in corso d’opera legate a misurazioni fisiche delle quantità e semplificando la gestione 
contabile e amministrativa del contratto, rendendo il presso a corpo lo strumento più idoneo ed 
efficiente per la realizzazione dell’intervento. 

 

Tutte le restanti prestazioni da ritenersi comprese nel contratto sulla base dei documenti di gara e 
dell’offerta aggiudicata, anche laddove non dovessero essere direttamente ed univocamente 
riconducibili alle singole voci dell’elenco prezzi contrattuale, si intendono compensati dai predetti 
corrispettivi a misura e a corpo e quindi non comporteranno alcun diritto dell’Esecutore a pretendere 
corrispettivi aggiuntivi. 
 
 
L’importo massimo contrattuale del presente Accordo è pari ad Euro __________+ iva…., oneri della 
sicurezza pari a zero,  determinato come segue    
 

i) la somma del corrispettivo di AS1-AS2-AS3 

ii) l’eventuale aumento dell’importo contrattuale, fino a un massimo del 50% dell’ importo 
inizialmente stimato per  l’ Appalto Specifico AS1 e fino a un massimo del 20% dell’ importo 
inizialmente stimato per  l’ Appalto Specifico AS2 e AS3 , ai sensi dell'art. 120, comma 1, 
lett. a), del Codice (opzione sui quantitativi);  

iii) Ulteriore opzione per affidamento lavori imprevisti e eventuale revisione prezzi per un 
importo aggiuntivo complessivo pari  € 481.643,17  oltre iva.  

iv) economia di gara pari ad Euro……….… 

  

come indicato nella tabella seguente:   
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L’esecutore è obbligato a dare esecuzione ai Contratti Attuativi sino a concorrenza degli importi 
massimi contrattuali stabiliti, per ciascun Appalto Specifico. 
 
I corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola 
d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto, e devono 
intendersi pertanto comprensivi, di tutte le prestazioni/servizi/lavori declinati  nel Capitolato Speciale, 
per ciascun Appalto Specifico.  

 

Gli obblighi e gli oneri derivanti al esecutore dall’esecuzione del presente atto e dall’osservanza di 
leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle 
competenti autorità, ivi compresa l’amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 

 

Il corrispettivo contrattuale è accettato dal esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, 
alle proprie stime; l’esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o 
aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto. 

 

Qualora la stazione appaltante si riservi la facoltà di esercitare una delle opzioni descritte al 
precedente comma 2, lettere ii), iii) , iv) comunicheranno all’esecutore il relativo atto di sottomissione.   

 

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

 

Trattandosi di contratto di durata, trovano applicazione per i soli  AS1 e AS3 le disposizioni di cui 
all’articolo 125, comma 1, del d.Lgs. 36/2023, secondo cui “Sul valore del contratto di appalto è 
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. … Tali disposizioni non si 
applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 (art.33). Per i contratti pluriennali 
di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di 
ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 
quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo 
il cronoprogramma delle prestazioni”. 

 

 

PREMIO DI ACCELERAZIONE PER AS3 
 
 
Relativamente all’AS3, ai sensi dell'art. 126 comma 2) del D.Lgs n. 36/2023, qualora la relativa 
ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di ultimazione stabilito dal 
Cronoprogramma di intervento, sarà riconosciuto all'esecutore un premio di accelerazione (PA) 
determinato come segue: 
  
 
Se DE ≥ (95%DP), PA= NGA X (0,5 ‰ IC) oltre IVA 
Se (90%DP) ≤ DE < (95%DP), PA= NGA X (0,75 ‰ IC) oltre IVA 
Se DE < (90%DP), PA= NGA X (1 ‰ IC) oltre IVA 
  
Dove: 
DP= Durata Prevista, espressa in giorni naturali e consecutivi quale risultante dal Cronoprogramma 
del singolo intervento; 
DE= Durata Effettiva, in giorni naturali e consecutivi conseguenti la consegna dei lavori del singolo 
intervento; 
PA= premio di accelerazione (espresso in €); 
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IC= Importo del contratto attuativo AS3 (espresso in €); 
NGA= Numero giorni di anticipo, espresso in giorni naturali e consecutivi, calcolati come differenza 
fra Durata prevista e Durata effettiva. 
  
L’importo del Premio di Accelerazione (PA), non potrà superare il 5% dell’importo del contratto 
attuativo AS3. Il premio di accelerazione (PA) sarà riconosciuto all’esecutore a seguito 
dell’approvazione da parte della stazione appaltante del Certificato di Collaudo. L’esecutore avrà 
diritto al premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale previsto dal 
Cronoprogramma sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo 
rispetto al termine prorogato secondo quanto previsto dal codice. 
 

 

 

 
7.1 Modifica del contratto in corso di esecuzione 

Si applica l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. 

Opzioni sui quantitativi 

 
Si prevedono le seguenti opzioni sui quantitativi, distinte per ciascun Appalto Specifico compreso 
nell’Accordo Quadro: 
 
- Opzione su prestazione principale AS1 

Il relativo contratto attuativo potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023: la quantità delle forniture in 
noleggio/acquisto potrà variare in base alle esigenze dell’Amministrazione, e pertanto la Stazione 
Appaltante avrà la facoltà, durante il periodo di durata contrattuale dell’AS1 di diminuire/aumentare 
le prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione entro il limite del 50% 
dell’importo inizialmente stimato per tale tipologia di prestazione. Inoltre potranno essere acquisite 
dall’AOU, nell’ambito dell’esercizio di tale opzione, ulteriori forniture aventi ad oggetto beni analoghi 
e/o accessori all’appalto in oggetto, per sopravvenute esigenze non programmabili, necessari al 
conseguimento degli obiettivi.  
 
In ordine a tale opzione sui quantitativi da esercitarsi ssull’AS1, si precisa che:  
-  qualora trattasi di noleggio/acquisto di ulteriori arredi e tecnologie, compresa l’assistenza 
tecnica e manutenzione full risk, già quotati in offerta, si configura un diritto potestativo a favore 
della Stazione Appaltante e pertanto qualora tale opzione fosse esercitata, a discrezione 
dell’Amministrazione, tale opzione dovrà essere eseguita obbligatoriamente dall’Appaltatore alle 
medesime condizioni di offerta, senza che l’esecutore possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o 
indennità di sorta;  
 
- qualora trattasi di noleggio/acquisto di ulteriori arredi e tecnologie, compresa l’assistenza tecnica e 
manutenzione full risk, non oggetto di offerta in sede di gara, non si configura un diritto potestativo 
a favore della Stazione appaltante e pertanto l’esercizio di tale opzione è subordinato al preventivo 
accordo e negoziazione successiva con l’aggiudicatario. In tal caso la fornitura opzionale potrà 
essere affidata solo se sarà raggiunto un accordo tra le parti in ordine all’oggetto dettagliato, ai prezzi 
unitari, alle quantità, alle altre condizioni di fornitura. 
 
Qualora trattasi di fornitura opzionale in noleggio, per la relativa durata dello stesso di rinvia a quanto 
indicato al punto precedente 
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- Opzione su prestazione secondaria Servizi di Progettazione AS2 

 
-Il relativo contratto attuativo potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023:  la quantità delle prestazioni potrà variare 
in base alle esigenze dell’Amministrazione, e pertanto la Stazione Appaltante avrà la facoltà, durante 
il periodo di durata dell’Accordo Quadro,  di diminuire/aumentare le prestazioni contrattuali agli stessi 
patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione entro il limite del 20% dell’importo inizialmente stimato 
per tale tipologia di prestazione. 
 
 
- Opzione su prestazione secondaria esecuzione di lavori accessori per l’installazione AS3 

Il relativo contratto attuativo potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023: la quantità delle prestazioni potrà variare 
in base alle esigenze dell’Amministrazione per l’eventuale esecuzione di lavori di manutenzione e/o 
ampliamento dell’impianto trattamento reflui radioattivi, per un importo massimo stimato entro il limite 
del 20% dell’importo inizialmente stimato per tale tipologia di prestazione. 
 
 
Ulteriore opzione per affidamento lavori imprevisti e eventuale revisione prezzi per un importo 
aggiuntivo complessivo pari  € 481.643,17  oltre iva.  
 
 

In conformità a quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 si precisa che il tetto di spesa 
complessivo derivante dalle opzioni sopra riportate è comprensivo anche delle eventuali revisioni dei 
prezzi, come disciplinata nei documenti di gara. 
 
Si precisa che l’importo di tutte le opzioni sopra indicate, verrà calcolato sugli importi posti a base di 
gara per ciascun AS, non dipenderà dunque dall’importo di aggiudicazione dei singoli appalti e 
resterà pertanto invariato rispetto a quello risultante dal quadro economico e dal prospetto di calcolo 
della spesa. 
 
 
Opzioni su Economie di gara 

 
Oltre alle opzioni sopra riportate, potranno essere utilizzate come opzione ai sensi dell’art. 120 
comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 o eventuali lavori imprevisti relativi all’AS3, gli importi delle 
economie derivanti dai singoli importi offerti per ogni Appalto Specifico rispetto alla base d’asta. 
 
Tali importi potranno inoltre essere utilizzati ai sensi dell’art. 60 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, 
per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi. 
 
Pertanto il valore massimo del Contratto di Accordo Quadro che verrà sottoscritto, comprensivo di 
tutte le potenziali opzioni, sarà pari al valore posto a base di gara e risultante dal prospetto di calcolo 
della spesa, senza tenere conto dell’importo complessivo di aggiudicazione; fermo restando quanto 
sopra precisato in merito all’esercizio delle opzioni.  
L’importo massimo derivante dall’esercizio delle opzioni è dettagliato nel quadro economico e nel 
prospetto di calcolo della spesa. 
 

-------------------  --  ------------------- 

 

Ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. d) n. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 un nuovo contraente può sostituire 
il contraente firmatario del presente contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di 
commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente 
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all’Amministrazione unitamente alla copia della documentazione comprovante l’avvenuta cessione 
dei suddetti diritti e previa autorizzazione dell’Amministrazione che sarà concessa in esito alla verifica 
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara..  

Nel caso di contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni, al fine di consentire 
all’Amministrazione di predisporre l’atto autorizzatorio, l’esecutore si impegna a comunicare 
immediatamente all’Amministrazione ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella 
commercializzazione dei prodotti; in particolare l’esecutore dovrà indicare: 

- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa 
documentazione probatoria; 

- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto 
stipulato, descrizione dei prodotti, codici identificatrici, riferimento della scheda fabbisogno , ……..). 

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale 
rappresentante dell’esecutore e della ditta subentrante. 

L’esecutore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati all’Amministrazione da 
omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dal Capitolato 
speciale in tema di ritardo nell’esecuzione della prestazione e/o inadempimento. 

In caso di inadempimento da parte dell’esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, 
l’Amministrazione,  fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto 
di diritto, il presente contratto.  

 
8. REVISIONE DEI PREZZI 

 

La revisione prezzi di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 sarà attivata a decorrere dal mese 
individuato in t = 1 come definito di seguito, e sarà disposta anche successivamente con 
cadenza annuale. 

In ogni caso la revisione potrà essere attivata esclusivamente al ricorrere delle seguenti 
particolari condizioni di natura oggettiva. 

L'attività oggetto dell'appalto viene individuata, anche in maniera prevalente, distintamente 
per ciascun appalto specifico. Pertanto si riporta per ciascun Appalto la relativa descrizione 
secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV):  

 

AS1: Fornitura in noleggio di n.1 angiografo biplano per neuroradiologia, n.1 angiografo 
biplano per emodinamica, n.1 pet-tc e relative attrezzature accessorie e acquisto di  
apparecchiature e arredi accessori ai sistemi in noleggio 

 

CPV 33111720-4 - Apparecchi per angiografia 

CPV 33115000-9 - Apparecchi per tomografia 

 

 

AS3: 45350000-5 (Installazione di impianti meccanici  

 

Si rileva che, considerata la breve durata dell’AS2 – servizi di progettazione, non si ritiene di 
prevedere per tale prestazione la revisione prezzi. 
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Per AS1 

 

Atteso che all’interno della Tabella D1 è presente un CPV (33110000-4), con livello di 
disaggregazione inferiore rispetto a quelli selezionati da questa Stazione Appaltante, ai 
sensi dell’art. 11 comma 2 lett. d) dell’Allegato II.2bis del D.Lgs. 36/2023,  l'associazione fra 
tale CPV con livello di disaggregazione inferiore e relativo 'indice ISTAT è la seguente:  

 

33110000-4 Immaginografia ad uso medico, 

dentistico e veterinario 

PPI [266] Fabbricazione di 

strumenti per 

irradiazione, 

apparecchiature 

elettromedicali ed 

elettroterapeutiche 

 

 

 

La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula: 

 

Dove  

- I = indice individuato 

- - t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione – che coincide 
con il mese ed anno del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o 
proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 
dell'Allegato I.3. del D.Lgs. n. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo della 
variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per 
l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato - 
e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato – che 
coincide con il medesimo mese individuato in t = 0 degli anni successivi all’anno del 
provvedimento di aggiudicazione per ciascuna delle annualità contrattuali per la quale 
si effettua la rilevazione - e I è l'indice utilizzato. 

La revisione viene applicata, distintamente per ciascun AS, per il periodo di riferimento 
qualora la variazione dell'indice per l’AS1, calcolato come sopra indicato, determina il 
superamento della soglia base da parte della soglia di periodo: 

 

Soglia base: 0,05 * Val complessivo contratto  

Soglia di periodo (t): Vt * Val residuo contratto(t) 

Dove: 

Val complessivo contratto = valore complessivo del contratto (stabilito per ciascuno appalto 
come precisato in precedenza) per l’intero periodo di durata, al netto di iva ed opzioni, 
risultante dal provvedimento di aggiudicazione  

Vt = Variazione, in positivo o in negativo dell'indice per AS1 per il periodo di riferimento. 
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Val residuo contratto(t) = Valore del contratto (stabilito per ciascuno appalto come precisato 
in precedenza) al netto di iva, comprensivo di eventuali opzioni effettivamente esercitate 
dalla Stazione appaltate e di qualsiasi altra modifica già disposta per precedenti revisioni 
prezzi  – Importo fatturato al momento della rilevazione, al netto di iva 

REVISIONE IN AUMENTO 

La revisione per il periodo di riferimento sarà disposta in aumento solo a condizione che il 
valore della Soglia di periodo (t) sia superiore al valore della Soglia base. Qualora risulti 
soddisfatta tale condizione la revisione si applica come segue: 

1) determinazione della percentuale da applicare % rev: 

% rev_aum = 0,8 * (Vt-0,05) - ∑% rev_aum riconosciute nelle precedenti rilevazioni 

2) i prezzi unitari contrattuali sono incrementati in misura pari alla percentuale % rev_aum 
con decorrenza dal primo mese dell’annualità contrattuale per il periodo di riferimento della 
revisione   
 

REVISIONE IN DIMINUZIONE 

La revisione per il periodo di riferimento sarà disposta in diminuzione solo a condizione che 
il valore della Soglia di periodo (t) sia inferiore al valore della Soglia base. Qualora risulti 
soddisfatta tale condizione la revisione si applica come segue: 

1) determinazione della percentuale da applicare % rev: 

% rev_dim = 0,8 * (Vt+0,05) - ∑% rev_dim riconosciute nelle precedenti rilevazioni 

2) i prezzi unitari contrattuali sono decrementati in misura pari alla percentuale % rev_dim 
con decorrenza dal primo mese dell’annualità contrattuale per il periodo di riferimento della 
revisione   
 

 

L’eventuale maggior onere rientrerà nell’importo già quantificato di cui alla opzione sui 
quantitativi o, ai sensi dell’art. 60 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, nelle eventuali 
opzioni derivanti dalle economie di gara. 

 

PER AS3 Esecuzione Lavori–Secondo quanto previsto dall’art. 16 comma 2 dell’Allegato 
II.2bis del D.Lgs. 36/2023 alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla 
data di pubblicazione del provvedimento adottato dal MIT di cui all’art. 60 comma 4 del 
D.Lgs. 36/2023 continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni in materia di 
revisione prezzi come disciplinate nel testo vigente del Codice alla data del 1° luglio 2023; 
posto che ad oggi tale provvedimento non risulta emanato dall’Autorità competente, 
l’eventuale revisione prezzi per l’AS3, qualora attivata in tale periodo transitorio, sarà 
disciplinata come di seguito descritto, fino alla data di pubblicazione del predetto 
provvedimento: 

Al momento dell’avvio della presente procedura, l’indice aggiornato del Costo di Costruzione 
riferimento Novembre 2025 (per edificio industriale, su base 2021=100) rilevato su ISTAT 
evidenzia incremento pari a 113,40 (rispetto a base 2021). 

Qualora, a decorrere dall’anno successivo alla data del provvedimento di aggiudicazione 
della procedura, all’atto di emissione del singolo ordinativo di fornitura, sia registrato sul 
portale ISTAT un aumento dell’Indice del Costo di Costruzione superiore al 5% del suddetto 
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valore (indice ISTAT dunque superiore a 119,70), tale eccedenza potrà essere riconosciuta, 
quale aumento percentuale applicabile all’importo complessivo nella misura dell’80% della 
variazione stessa, secondo la seguente formula 

                                             RP = (((Iccn -  Icc0 / Icc0) *100) – 5) *0,8  

Dove: 

RP (Revisione Prezzi) = percentuale in aumento da riconoscere all’importo dei lavori 
aggiudicati; 

Iccn = Indice ISTAT Costo di Costruzione per edificio industriale al momento della 
rilevazione; 

Icc0 = 113,40 Indice ISTAT Costo di Costruzione per edificio industriale Novembre 2025 

Ai sensi dell’art. 9 comma dell’allegato II.2 bis del codice  L'indice di revisione è ricalcolato 
in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni 
apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo 
dell'indice  individuato dal progettista in sede di elaborazione del progetto a base di gara, 

 

Se il relativo contratto attuativo AS3 dovesse essere stipulato dopo l’avvenuta pubblicazione 
del provvedimento da parte del MIT di cui all’art. 60 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, 
considerato che: 

- l’AS3, verrà svolto a seguito di approvazione del progetto esecutivo di cui all’AS2; 

- ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’Allegato II.2bis del D.Lgs. 36/2023, l’individuazione 
dell’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è effettuata dal progettista, in 
sede di elaborazione del progetto, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni previste 
per lo specifico intervento, di cui alla Tabella A del medesimo allegato II.2 bis,  

la stessa verrà disciplinata utilizzando gli indici di cui all’Allegato II.bis del D.Lgs. n. 36/2023, 
che saranno individuati dal Progettista al momento della redazione della progettazione 
esecutiva, seguendo il metodo previsto dagli art. 4-5-6 del citato allegato. 
 
 
 

9. RINEGOZIAZIONE  DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, 
estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da 
alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia 
volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle 
condizioni contrattuali.  

Sulla parte svantaggiata grava l’onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente 
alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuto il diritto 
alla rinegoziazione. 

Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o 
temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione 
proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale. 

L’esecutore è tenuto a comunicare senza ritardo all’Amministrazione il verificarsi dell’evento che 
inibisce l’adempimento degli obblighi contrattuali. L’Amministrazione valuta il sussistere delle 
condizioni di cui al comma 1 del presente articolo. 

L’esecutore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall’obbligo di adempiere alle proprie 



  

19 

 

obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui 
comunica l’evento all’Amministrazione. 

L’esecutore deve informare l’Amministrazione non appena tali eventi cessino e lo stesso può 
riprendere l’adempimento delle proprie obbligazioni. 

Qualora la durata dell’impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze 
dell’Amministrazione contraente, la stessa avrà il diritto di risolvere l’Accordo quadro e/o gli Ordinativi 
di Fornitura. 

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme derivanti dalle  
economie da ribasso d’asta. Nell’ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si 
limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal 
bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le 
circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o 
inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, 
secondo le regole dell’impossibilità parziale.  

In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni 
di cui agli articoli 60 e 120. 

 

 
10. MODALITÀ DI  ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE  

Le specifiche modalità di  esecuzione delle prestazioni per ciascun Appalto Specifico previste nei 
documenti progettuali/offerta tecnica dell’esecutore  e le relative tempistiche sono  disciplinate dal 
Capitolato  Speciale  (allegato 1 ed elaborati richiamati), per ciascun Appalto Specifico, a cui si 
rimanda integralmente. 
 
In particolare, le consegne sono effettuate a cura, rischio, spese dell’esecutore, in porto franco 
presso i punti di consegna indicati  nel Capitolato Speciale/Buono d’ordine e le attività di consegna 
si intendono comprensive di ogni onere e spesa, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, nonché carico e scarico della merce, 
da effettuarsi a cura dell’esecutore il quale dovrà dotarsi dei mezzi e delle attrezzature e personale 
necessario per svolgere tale attività.  

In considerazione degli obblighi assunti dal Esecutore con la stipula del presente Accordo e dei 
singoli Contratti Attuativi, si intendono perfezionate con la semplice ricezione da parte dell’esecutore.  

A seguito della ricezione del buono d’ordine, l’esecutore si obbliga ad eseguire la consegna dei 
prodotti oggetto dell’Accordo presso i punti di consegna/eseguire le prestazioni richieste, salvo 
diverse indicazioni in fase esecutiva, rispettando le modalità e i tempi ivi stabiliti, fermo restando che 
la fornitura dei prodotti/esecuzione delle prestazioni dovrà essere eseguita con continuità anche in 
caso di eventuali variazioni dei suddetti punti, salvo diverso accordo tra l’esecutore e 
l’Amministrazione.   

Per le modalità di ritiro, sostituzione, integrazione prodotti si rimanda a quanto indicato nel Capitolato 
Speciale.  

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, ovvero nel caso di prestazioni 
difformi qualitativamente  e/o quantitativamente, accertata secondo quanto stabilito nel Capitolato 
Speciale, l’Amministrazione provvederà ad inviare la comunicazione di contestazione 
dell’inadempimento, al Esecutore, ai fini dell’applicazione delle relative penali.  

La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento fino al permanere della 
inadempienza segnalata.  

Le richieste relative alle forniture di beni oggetto della prestazione sono emesse fino a concorrenza 
dell’importo massimo del Contratto attuativo di riferimento. Qualora pervenga al Esecutore una 
richiesta per un importo anche solo parzialmente eccedente l’importo massimo del Contratto 
attuativo, sarà cura dell’esecutore contattare l’Amministrazione Contraente per comunicare la non 
validità della richiesta ricevuta..   
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1.1. Hardware e Software 

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro prevedono l’utilizzo di appositi hardware e 
software per l’elaborazione dei dati, gli stessi dovranno essere oggetto di assistenza tecnica Full 
Risk comprensivo dei servizi di manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, risk management 
a carico della ditta esecutrice. I servizi di assistenza tecnica Full Risk si applicheranno a tutti i prodotti 
software che verranno forniti e/o realizzati nell’ambito del presente appalto. Qualora inoltre il software 
gestisca o archivi dati personali dei pazienti, gli stessi dovranno essere trattati in conformità alla 
normativa vigente in materia (GDPR 2016/679). L’esecutore dovrà fornire la manualistica in italiano 
relativamente alle componenti  hardware e/o software. 

Si rimanda integralmente a quanto declinato nel capitolato speciale di appalto. 

 

1.2. Training e formazione degli utilizzatori  

L’esecutore dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e 
tecnico relativamente alle indicazioni per un uso corretto dei dispositivi/sistemi/impianti/attrezzature, 
si rimanda a quanto declinato nel capitolato speciale in merito alla formazione degli utilizzatori. 

 

  
11.  ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ESECUTORE 

Sono a carico dell’esecutore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che 
fanno carico all’amministrazione per legge. 

Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli 
oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente 
atto medesimo (oneri del personale, fornitura di materiale di consumo necessario per l’espletamento 
della prestazione, attrezzature, spese di trasporto, ..…), nonché ad ogni attività che si rendesse 
necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e 
completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo, ivi compresi quelli 
relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla 
esecuzione contrattuale. 

Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli 
oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dall’amministrazione anche avvalendosi di 
Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee. 

L’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e 
nella documentazione richiamata. 

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche 
ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, 
l’esecutore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le 
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente 
emanate. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad 
esclusivo carico dell’esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel 
presente atto, l’esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti 
dell’amministrazione assumendosene ogni relativa alea. 

L’esecutore si impegna espressamente a: 

a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle 
prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati; 

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l’assicurazione 
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della qualità delle proprie prestazioni; 

c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire 
all’amministrazione di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente 
atto e nei documenti di gara richiamati; 

d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire 
elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; 

e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di 
indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’amministrazione; 

f) comunicare tempestivamente all’amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura 
organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni 
intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 

g) manlevare e tenere indenne l’amministrazione dalle conseguenze derivanti dalla eventuale 
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi o delle forniture 
oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso le sedi operative dell’amministrazione, 
dovranno essere eseguite senza interferire con l’attività assistenziale e con il normale lavoro degli 
uffici: modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l’amministrazione stessa; peraltro, 
l’esecutore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture 
dell’amministrazione continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati. 

L’esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze 
dell’amministrazione o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività 
lavorativa in atto.  

L’esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel 
caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa 
da attività svolte dall’amministrazione o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta. 

L’esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni 
contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative dell’amministrazione nel rispetto 
delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’esecutore verificare 
preventivamente tali procedure. 

L’esecutore si obbliga a consentire all’amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche 
senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché 
a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

L’esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale 
che dovessero essere impartite dall’amministrazione. 

L’esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione all’amministrazione di ogni circostanza che 
abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto.  

L’esecutore prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno 
essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della 
dislocazione delle sedi e degli uffici dell’amministrazione. 

 

Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al 
presente atto, gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale 
esecuzione del presente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi: 

a) all’imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a 
seconda della loro natura; 

b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle forniture nei locali dell’amministrazione indicati 
nel presente atto; 

c) all’apposizione sulle apparecchiature/mezzi necessari per l’espletamento della prestazione delle 
“targhette identificative” (se del caso); 
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d) allo sgombero e all’asporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di 
imballaggio (se del caso). 

In caso di inadempimento da parte dell’esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, 
l’amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto 
il presente atto ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione. 

 

PER APPALTO SPECIFICO 5 

 

L’Operatore economico si obbliga ad eseguire i lavori oggetto dei singoli OdF sotto l’osservanza 
piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori, delle condizioni tutte contenute 
nel Capitolato Speciale, negli elaborati grafici, ed in tutti gli elaborati facenti parte e rilevanti ai fini 
contrattuali del progetto esecutivo redatto di volta in volta. 
Si rimanda al Capitolato speciale di appalto ed alla normativa vigente per quanto altro non specificato 

 

11.1 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

Al fine di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale, promuovere modelli di produzione più 
sostenibili, razionalizzare i propri consumi ed ottimizzare la spesa in un’ottica di medio-lungo periodo, 
in linea con il Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica 
amministrazione e in conformità a quanto previsto dall’art. 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023,  
l’aggiudicatario dovrà: 

 Predisporre sistemi ed impianti, in grado di conseguire, nel rispetto delle prestazioni di 
richieste, un efficiente ottimizzazione del consumo / dispersione di gas; 

 Predisporre un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, che garantisca 
l’efficientamento / riduzione dei trasporti e consegne effettuati con mezzi pesanti; 

 Fornire alla stazione appaltante, che provvederà alla successiva ed adeguata diffusione tra il 
personale dipendente, materiale informativo relativo a: 

- orari e modalità di erogazione del servizio, così da garantire la programmazione delle eventuali 
riserve e limitare trasporti eccezionali oltre a quelli già programmati; 

- uso corretto degli impianti, prese e dispositivi per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo 
di prodotto GM; 

  

12. OBBLIGHI DELL’ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI 
DIPENDENTI  

L’esecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e 
sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio 
carico i relativi oneri. In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle 
obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008   e del D.U.V.R.I. e 
relativa Nota Informativa. 

L’esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di 
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

L’esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la 
loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
l’esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, 
per tutto il periodo di validità del presente atto. 
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12.1 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE  

l’Esecutore  ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 dell’Allegato II.3 del Codice dovrà consegnare alla 
Azienda la documentazione prevista, qualora ne ricorrano i relativi presupposti. 
 
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei 
mesi dalla stipula del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di 
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione 
allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, 
dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 
corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali 
e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 
 
Gli operatori economici sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, 
alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una 
relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni 
e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione 
delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali 
aziendali. 
 
 
La mancata  consegna  della documentazione di cui al precedente punto nei termini, comporterà 
l’applicazione delle penali di cui all’art. 54 del Capitolato. 
 

 
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

 
13.1 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

Laddove prevista in funzione della natura di ciascun Appalto Specifico, trovano applicazione le 
disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del d.Lgs. 36/2023, secondo cui sul valore del contratto 
di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Tali disposizioni 
non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 (art.33). 

Per i contratti pluriennali di servizi e forniture (AS2-AS3) l'importo dell'anticipazione sarà calcolato 
sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, e sarà corrisposto entro quindici giorni 
dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità. 

 

(eventuale) L’esecutore ha presentato la garanzia fideiussoria n…..del……. di importo pari ad 

Euro…….relativo all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale  L’importo della garanzia 

viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni in rapporto al progressivo 

recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante 

 

Relativamente all’Appalto Specifico 5, l'anticipazione sarà calcolata sull'intero importo di ciascun 
contratto attuativo (OdF), e corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della 
prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via 
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice. 

 

L’erogazione dell’anticipazione per l’AS5, qualora richiesta, è subordinata alla costituzione di 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso 
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori.  L’importo della garanzia depositata per l’anticipazione viene 
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 
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dell’anticipazione stessa da parte dell’Amministrazione. L’Operatore economico decade 
dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui 
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

 

 

 

PREMIO DI ACCELERAZIONE PER IL SOLO AS5- ESECUZIONE LAVORI 
 
 
Relativamente al Lotto 1, AS5, ai sensi dell'art. 126 comma 2) del D.Lgs n. 36/2023, nell'ambito di 
ciascun singolo contratto attuativo affidato, qualora la relativa ultimazione dei lavori avvenga in 
anticipo rispetto al termine di ultimazione stabilito dal Cronoprogramma del singolo progetto di 
intervento, sarà riconosciuto all'esecutore un premio di accelerazione (PA) determinato come segue: 
  
Per contratti attuativi relativi a singoli interventi di importo contrattuale ≤ € 50.000,00 oltre IVA: 
 
Se DE ≥ (95%DP), PA= NGA X (0,5 ‰ IC) oltre IVA 
Se (90%DP) ≤ DE < (95%DP), PA= NGA X (0,75 ‰ IC) oltre IVA 
Se DE < (90%DP), PA= NGA X (1 ‰ IC) oltre IVA 
  
Per singoli interventi di importo contrattuale ≥ € 50.000,00 oltre IVA: 
  
Se DE ≥ (95%DP), PA= NGA X (0,4 ‰ IC) oltre IVA 
Se (90%DP) ≤ DE < (95%DP), PA= NGA X (0,5 ‰ IC) oltre IVA 
Se DE < (90%DP), PA= NGA X (0,75 ‰ IC) oltre IVA 
  
Dove: 
DP= Durata Prevista, espressa in giorni naturali e consecutivi quale risultante dal Cronoprogramma 
del singolo progetto di intervento; 
DE= Durata Effettiva, in giorni naturali e consecutivi conseguenti la consegna dei lavori del singolo 
intervento; 
PA= premio di accelerazione (espresso in €); 
IC= Importo del contratto attuativo relativo al singolo intervento affidato nell’ambito dell’AS5 Lotto1 
(espresso in €); 
NGA= Numero giorni di anticipo, espresso in giorni naturali e consecutivi, calcolati come differenza 
fra Durata prevista e Durata effettiva. 
  
L’importo del Premio di Accelerazione (PA), per ciascun singolo contratto attuativo affidato 
nell’ambito dell’AS5 Lotto 1, non potrà superare il 10% dell’importo del singolo contratto attuativo 
affidato. Il premio di accelerazione (PA) sarà riconosciuto all’esecutore a seguito dell’approvazione 
da parte della stazione appaltante del Certificato di Regolare Esecuzione. L’esecutore avrà diritto al 
premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale previsto dal Cronoprogramma 
del singolo intervento sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in 
anticipo rispetto al termine prorogato secondo quanto previsto dal codice. 
 

 

13.2 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO  

L’esecutore ha diritto al pagamento di un acconto e quindi ad emettere la relativa fattura in relazione 
alle prestazioni effettivamente rese ed accettata, rispettivamente per ciascun Appalto Specifico. 

Il pagamento sarà disposto dall’Amministrazione previa verifica e conferma delle risultanze 
dell’accettazione delle prestazioni; il direttore dell’esecuzione/Direttore dei Lavori è responsabile 
dell’accettazione della prestazione ai fini dell’esecuzione del presente atto e, in particolare, della 
liquidazione e pagamento del corrispettivo. 
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Il direttore dell’esecuzione/DL si avvale del supporto dei Direttori Operativi, come definiti dal presente 
atto, rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dal 
esecutore, secondo la disciplina del capitolato speciale.  

L’acconto verrà pagato dall’Amministrazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ricevimento della fattura, fatta salva l'accettazione della prestazione eseguita. 

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto, alla singola tipologia di prestazione 
resa  e al CIG DERIVATO. 

Le fatture dovranno essere intestate all’amministrazione; vige l’obbligo di fatturazione elettronica da 
trasmettere attraverso il Sistema di Interscambio  (SdI). 

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un’unica fattura 
comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare 
su ogni fattura emessa, indipendentemente dall’importo del documento, la quota di propria spettanza 
e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota 
non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale 
di spettanza sull’importo specificatamente fatturato). 

L’esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.  

L’esecutore si impegna a dare immediata comunicazione all’amministrazione ed alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subesecutore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note 
all’amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In 
difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, 
l’esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai 
pagamenti già effettuati. 

I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile 
per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dal esecutore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
117 del D.Lgs. 36/2023. 

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei 
corrispettivi dovuti, l’esecutore potrà sospendere l’esecuzione del presente atto. Qualora l’esecutore 
si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante 
semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da parte dell’Amministrazione. 
 
Il pagamento delle prestazioni oggetto dell’AS4 è previsto a seguito del buon esito delle verifiche di 
conformità corrispondenti agli avanzamenti pari al 50% e al 100% delle prestazioni, come dettagliate 
nel Capitolato Speciale e relativo allegato 7. 
 
Il pagamento delle prestazioni oggetto dell’AS5 è previsto per SAL, la cui frequenza, per ciascun 
singolo contratto attuativo (OdF), sarà determinata dal Progettista incaricato in funzione del relativo 
importo e durata  come indicate nel progetto esecutivo.  

Nel medesimo progetto verranno stabilite le modalità di contabilizzazione delle singole lavorazioni 
richieste per ciascun intervento (“a corpo” o “a misura”). 

 
 
 

14. CODICE DI COMPORTAMENTO PATTO DI INTEGRITÀ   

 
L’esecutore, nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, in conformità all’art. 2 del 
D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ottempera, per quanto 
compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal predetto codice di comportamento approvato a livello 
aziendale con Determina del Direttore Generale n. 1043 del 14/11/2022  “Codice di comportamento 
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aziendale” – Approvazione” pubblicato sul sito aziendale sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 

L’esecutore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun 
atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Accordo 
e dei relativi Contratti Attuativi, assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di integrità adottato 
dall’Amministrazione e pubblicato sul sito aziendale sezione “Amministrazione Trasparente”).  

Il mancato adempimento dell’obbligo come sopra assunto da parte dell’esecutore darà facoltà 
all’Amministrazione Contraente di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Accordo e/o 
Contratto attuativo.  

 

15. DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 

L’esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, 
tanto dell’esecutore stesso quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, 
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, 
anche se eseguite da parte di terzi. 

Per quanto attiene le polizze assicurative richieste, si rimanda a quanto espressamente previsto e 
disciplinato dall’art. 52 del Capitolato Speciale, rispettivamente per ciascun Appalto Specifico. 

La polizza prevede la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti dell’Amministrazione, a qualsiasi 
eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali 
dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.  

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 
presente articolo è condizione essenziale, per l’Amministrazione, e, pertanto, qualora l’esecutore non 
sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà 
di diritto con conseguente ritenzione della garanzia definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo 
di risarcimento del maggior danno subito. 

Resta ferma l’intera responsabilità dell’esecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero 
per danni eccedenti i massimali assicurati. 

 
16. PENALI   

In caso di ritardato, mancato, non conforme, incompleto adempimento delle obbligazioni assunte con 
il presente atto, verranno applicate le penali previste nel Capitolato Speciale sia per l’Accordo Quadro 
che rispettivamente per ciascun Appalto Specifico e dalla normativa specifica vigente in materia.  

 

La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.  

É ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, 
quando si riconosca che il ritardo o l’inadempimento non è imputabile al esecutore, oppure quando 
si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse 
dell’Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al 
esecutore.  
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l’Amministrazione su proposta del responsabile 
del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di 
conformità. 
 

L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente 
contratto con quanto dovuto al esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.  
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La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento 
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento 
della penale 
 

In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di 
risoluzione del contratto, l’Azienda potrà, anche cumulativamente applicare la penale.   

 

17. CONTESTAZIONI E RISERVE DELL’ESECUTORE  

Per le contestazioni e riserve si applica la disciplina di cui all’art. 34 dell’allegato II.14 del D.Lgs. n. 
36/2023,  come meglio precisato  nel Capitolato Speciale. 

  
18. GARANZIA DEFINITIVA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 del Codice, come riportato in premessa, l’esecutore ha presentato 
la  garanzia definitiva.  

Ai fini del progressivo svincolo della garanzia definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 
i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall’articolo del 
presente atto avente ad oggetto “Fatturazione e Pagamento del corrispettivo”.  

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato a seguito della 
disciplina del presente atto riguardante la “verifica di conformità”.  

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.  

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e 
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di “verifica di conformità”.  

La garanzia definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con 
rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della 
Azienda Ospedaliero Universitaria a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le 
obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione del 
presente atto. 

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dal esecutore, anche quelli 
a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la 
Azienda Ospedaliero Universitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione 
delle penali fatto salvo quanto previsto nel capitolato speciale (addebito su crediti della ditta 
aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, se insufficienti, sui crediti dipendenti 
da altri contratti).  

 

È fatta salva la possibilità per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di applicare le disposizioni del 
presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali. 

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma 
scritta dalla Azienda Ospedaliero Universitaria 

Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o 
per qualsiasi altra causa, l’esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari 
dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Azienda Ospedaliero Universitaria 

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto. 
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19. INDISPONIBILITÀ DELLA TECNOLOGIA, FUORI PRODUZIONE E 
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO  

Nei casi di indisponibilità della tecnologia, fuori produzione o aggiornamento tecnologico, l’esecutore 
procede in conformità a quanto previsto nel Capitolato speciale. 

In caso di eventuali inadempimenti da parte dell’esecutore, l’Amministrazione Contraente provvederà 
ad inviare la comunicazione di contestazione dell’inadempimento ai fini dell’applicazione delle 
relative penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
 

  
20. ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Prima dell’avvio dell’esecuzione contrattuale,  si provvederà a nominare e un Direttore 
dell’esecuzione del Contratto (DEC)/Direttore Lavori (DL) per AS5. 

 

Ogni prestazione resa deve essere accettata dal DEC/DL anche avvalendosi  dei Direttori 
Operativi. 

Le prestazioni acquisite sono soggette alla verifica di conformità secondo la disciplina di cui all’art. 
116 del D.lgs 36/2023 (Allegato I.14 Capo II  art. 36). Il DEC/DL segnala tempestivamente al RUP 
eventuali ritardi, inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali al fine dell’applicazione delle 
penali o della risoluzione del contratto. 

Concluso il contratto, effettuate le ultime operazioni in merito all’accertamento  del rispetto delle 
previsioni e pattuizioni contrattuali (art. 27 dell’allegato II 14 del D.Lgs. 36/2023) previa acquisizione 
del DURC, si procederà  allo svincolo della garanzia definitiva 
 

21. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE  

Si applica l’art. 122 del Codice 

In caso di risoluzione del presente atto, escluse le ipotesi di cui all’art. 122 comma 1 lettere a) e b),  
l’Amministrazione acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non 
sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti 
dell’esecutore per il risarcimento del danno. 

In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun 
termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell’art. 1456 codice 
civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al esecutore 
a mezzo PEC, nei seguenti casi: 

a) qualora sia stato depositato contro l’esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra 
legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, 
la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, 
ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili 
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’esecutore; 

b) qualora taluno dei soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del Codice siano condannati, con sentenza 
passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica 
o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 

c) qualora l’esecutore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad 
evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula 
dell’atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste; 

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 

e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 
(quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; 

f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche 
disposizioni contenute nel presente atto; 
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g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa 
altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente 
atto; 

h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13/8/2010 n. 136 del 13/08/2010; 

i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto; 

l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di 
prestazioni secondo la disciplina del presente atto;  

m) per il raggiungimento di penali  di entità superiore al 10% dell’importo netto del presente atto; 

n) per il mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, 
di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs.n.81/2008 e/o inosservanza degli 
obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza 
fino alla loro sostituzione;   

o) per inadempimento da parte dell’esecutore agli obblighi assunti nel patto di integrità;   

p) per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
di cui al D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 e/o dal codici di comportamento aziendale;   

q)per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del 
contratto e vicende soggettive dell’esecutore; 

r) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.  

 

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’esecutore ha diritto al 
pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed 
a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando 
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, 
ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 
1671 codice civile. 

La risoluzione e/o la/le clausole risolutiva/e espressa/e di cui ai commi precedenti per inadempimenti 
circoscritti ad uno specifico lotto producono i loro effetti limitatamente al lotto a cui afferiscono. 

  
22. RECESSO  

In materia di recesso si applica l’art. 123 del Codice. 

L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente 
atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 codice civile. 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al esecutore da darsi con un 
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo PEC, decorsi i quali 
l’Amministrazione prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità. 

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza 
sulla prestazione, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal 
presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al esecutore a 
mezzo PEC.  

Si rinvia inoltre a tutte le cause di recesso previste dal capitolato tecnico o dal disciplinare di gara. 

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo 
delle prestazioni non eseguite.  

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 
quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate. 

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dall’Amministrazione a norma del presente articolo sono 
soltanto quelle già accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso 
di cui sopra. 

L’esecutore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della 
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prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell’esecuzione e deve mettere i 
relativi spazi a disposizione dell’Amministrazione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero 
è effettuato d'ufficio e a sue spese. 

L’esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di 
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso. 

In ogni caso di recesso l’esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per 
assicurare la continuità della prestazione in favore dell’Amministrazione. 

 

 
 

23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE 
DELL’AGGIUDICATARIO  

 
È fatto assoluto divieto al esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità 
dell’atto medesimo. 

Le ipotesi di sostituzione del contraente originario sono disciplinate dall’art. 120  del D.Lgs. n. 
36/2023. 

24. SUBAPPALTO  

L’esecutore, conformemente ha quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in 
subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.  

(oppure, in alternativa)   

L’esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto 
l’esecuzione delle seguenti prestazioni:….. 
  
 

L’amministrazione  dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i 
limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 119 del D.lgs. 36/2023. 
 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 119 coma 2 del D.Lgs. 36/2023, “i contratti di subappalto sono 
stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie 
imprese”, qualora gli operatori economici volessero affidare in subappalto una diversa soglia delle 
prestazioni rispetto a quella sopra riportata, dovranno indicarla in sede di offerta unitamente alle 
apposite motivazioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di 
riferimento. 

 

Inoltre, in caso di affidamento in subappalto di attività inerenti le prestazioni secondarie di cui agli 
AS2, AS3 e AS6 del LOTTO 1, si applica quanto disposto dall’art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, 
secondo il quale “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il 
contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un 
differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e 
normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis”. 

 
L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

Ai sensi dell´art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in 
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 
garantito dall´appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, 
qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto 
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale 
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dell´appaltatore. 

L’esecutore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione Contraente. 

L’esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti 
comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti 
dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle 
attività agli stessi affidate, fatto salvo quanto previsto all’art. 119 comma 11. 

L’esecutore si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni solari prima 
dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia  conforme  del contratto di 
subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la 
documentazione attestante il possesso da parte del subesecutore dei requisiti generali previsti in 
sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività 
allo stesso affidate.  

Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il subesecutore e i 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto assumono gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136. 

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione 
procederà a richiedere al esecutore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando 
all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del 
procedimento di autorizzazione del subappalto. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’esecutore, il quale 
rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione della perfetta esecuzione del 
presente atto fatto salvo per la prestazione subappaltata. 

L’esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di 
terzi per fatti e colpe imputabili al subesecutore o ai suoi collaboratori. 

L’Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non 
costituenti subappalto ai sensi  del quinto periodo del comma 2 dell’art. 119 del Dlgs 36/2023  
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

L’esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante 
l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti del subesecutore; 
in tal caso l’esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né al 
differimento dei termini di esecuzione del presente atto. 

In caso di inadempimento da parte dell’esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, 
l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

L’esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula 
del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera 
adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto. 

 

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard 
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il 
subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente 
principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 
dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 
nell’oggetto sociale del contraente principale. L’esecutore corrisponde i costi della sicurezza e della 
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manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 
presente disposizione. L’esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

In caso di perdita dei requisiti in capo al subesecutore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione 
al subappalto. 

 

25. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 

L’esecutore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni 
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; 
l’esecutore, pertanto, si obbliga a manlevare l’amministrazione dalle pretese che terzi dovessero 
avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. 

Qualora venga promossa nei confronti dell’amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che 
vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri 
conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, 
l’amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l’esecutore delle suddette iniziative 
giudiziarie. 

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti 
dell’amministrazione essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa 
azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o 
ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati. 

   
26. CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il presente atto è soggetto alle condizioni risolutive di cui al D.Lgs. 159/2011 1.  

 

27. FORO COMPETENTE 

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’esecutore e la amministrazione, sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Ancona. 

 

 

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’esecutore dichiara di essere a conoscenza delle 
informazioni di cui di cui all’art 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione 
del presente contratto e di essere a conoscenza dei diritti spettanti in virtù di quanto statuito dagli 
artt. da 15 a 20 del Regolamento medesimo.  

L’Amministrazione tratta i dati dell’aggiudicatario per le finalità legate alla stipula del presente 
contratto e alla sua esecuzione e per gli adempimenti degli obblighi ad esso connessi in 
ottemperanza alle prescrizioni di legge, nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le 
finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli 
ulteriori risparmi di spesa ottenibili.  

La comunicazione dei dati dal esecutore all’Amministrazione avverrà per via telematica nel rispetto 

                                                 
1 N.B. D.Lgs. 159/2011 Si può procedere alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia 

previa acquisizione di apposita autocertificazione di cui all’art. 89 rispett.te dell’informazione antimafia, inserendo ad 

esempio nell’atto la seguente clausole “La Stazione appaltante si è avvalsa della facoltà, prevista all’art. 92, comma 3 

del D.Lgs. n. 159/2011, di procedere alla stipulazione del contratto anche in assenza dell’informazione antimafia. La 

stazione appaltante recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa” 
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delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui alla citata normativa. 

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE con particolare 
attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.  

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell’ambito del presente contratto sono esatti 
e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori 
materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli 
archivi elettronici e cartacei.  

 

Eventuale: Se nell’esecuzione del contratto l’esecutore tratterà dati personali dei pazienti (vedi 
dichiarazione integrativa presentata in sede di gara)1 

L’esecutore  si impegna a sottoscrivere, prima dell’inizio del trattamento dei dati,  l’atto di nomina a 

responsabile esterno del trattamento dei dati personali. 

 

 

29. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI   

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo, compresi quelli relativi 
all’eventuale registrazione, sono a carico dell’esecutore.  

Al contratto si applicano le disposizioni di cui al Provvedimento  Ag. Entrate n. 240013  del 
28/06/2023 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023. 

 

30. MONITORAGGIO E REPORTISTICA 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di monitorare le attività relative all’Accordo Quadro  attraverso 
l’analisi   della reportistica che sarà  trasmessa dal esecutore come di seguito indicato. 

A decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e dei 
singoli contratti attuativi, l’esecutore è tenuto ad inviare all’amministrazione con cadenza annuale, 
entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione dell’annualità di riferimento, l’elenco riepilogativo dei 
contratti stipulati indicando per ogni contratto attuativo:  

• dati relativi all’Accordo Quadro di riferimento 

• l’Amministrazione contraente 

• il CIG derivato 

• data stipula contratto attuativo/durata/importo 

• nominativi dei Referenti del contratto (RUP/DEC/…) 

• importo del contratto/valore prestazione eseguita 

• eventuali contestazioni/penali  e relativo importo 

• eventuali cause della cessazione anticipata 

Analoga reportistica deve essere predisposta per ciascun contratto attuativo; le informazioni sopra 
richieste dovranno far riferimento  al singolo contratto attuativo. 

Nel caso di mancata predisposizione o predisposizione incompleta della reportistica, 
l’amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale. 

Tutta la documentazione di rendicontazione e monitoraggio dei contratti di Accordo Quadro e dei  

                                                 
1 In caso affermativo trasmettere la documentazione al DPO ai fini della nomina del Responsabile Esterno al 

Trattamento dei Dati 
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Contratti Attuativi, anche se realizzata/predisposta dal Esecutore in esecuzione agli adempimenti 
contrattuali, sono e rimangono di titolarità esclusiva dell’amministrazione potendoli quindi utilizzarli 
per le proprie finalità istituzionali. 

 
  

31. DOMICILIO DIGITALE  

Per gli effetti del presente Accordo e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi 
dell’art.52 del Codice, l’esecutore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di 
posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:  

- PEC:    ………….@......  

  
  

32. CLAUSOLA FINALE  

Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale 
delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone 
negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel 
loro insieme. Qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere 
provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole 
dell’Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti 
nel loro complesso.  

 

Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in 
conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o 
integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in 
caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, 
salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.  

 
Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d’uso, consta di n. ……..pagine.  

 

Il presente contratto viene redatto con modalità telematica. 

 

Letto, confermato e sottoscritto  
 
 

 
Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

“Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. 
Salesi” di Ancona 

 

 

Per L’ESECUTORE  
 

 

IL DIRETTORE DELLA S.O. 
AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI 

…………………. 
(documento sottoscritto con firma digitale da 

……………………….) 

Il Legale Rappresentante  

………………………… 

(documento sottoscritto con firma digitale da 
………….) 
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Il sottoscritto _______________________, in qualità di _____________dell’esecutore, dichiara di 
avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti 
ivi richiamati. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare 
tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e 
convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e 
condizioni di seguito elencate:  

 
ART. .. DURATA DELL’ACCORDO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI  
ART. … CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO  
ART. … MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  
ART.  ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ESECUTORE 
ART.   ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA’ 
ART. .. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
ART. … PATTO DI INTEGRITÀ….   
ART… DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 
ART. .. PENALI   
ART. .. GARANZIA DEFINITIVA 
ART. .. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE  
ART. … RECESSO 
ART… DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – VIDENDE SOGGETTIVE 
DELL’AGGIUDICATARIO  
 

 

L’esecutore 

Il Legale Rappresentante 
…………………… 

(documento sottoscritto con firma digitale 
da……...) 
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